# 常州亚太热电有限公司 #1 背压机安装工程招标书

## 一. 工程概述

常州亚太热电有限公司(以下称我公司)。现有机组#1、#2 机组,目前两机组运行正常。主要设备型号如下:

设备名称	型号	制造厂	主要参数
#1锅炉	CG-220/9.81-M17	四川锅炉厂	220t/9.81MPa. 540℃
#2 锅炉	CG-220/9.81-M20	四川锅炉厂	220t/9.81MPa. 540℃
#1 汽轮机	C55—8. 83/1. 27	上海汽轮机厂	60MW 8.83Mpa 535℃
#2汽轮机	C60—8. 83/1. 27	上海汽轮机厂	60MW 8.83Mpa 535℃
#1 发电机	QFS-60-2	上海电机厂	60MW 6.3 kV
#2发电机	QFS-60-2	上海电机厂	60MW 6.3 kV

因生产需求,拟扩建#1 机(抽凝机)改为背压机项目。目前就#1 机安装工程进行邀标事宜。

- 二. 工程范围图纸汇总(包含,但不限于)
- 1. 主设备安装(见制造厂图纸、随机资料)

#1 背压机主设备及参数:

设备名称	设备型号	设备厂家	供货情况
#1 背压机	B25-8.83/1.1	沂源县华阳能源	可随时发
		设备有限公司	货
#1 发电机	QFJ-30-2	南京汽轮机厂	2025 年 6
			月
给泵单片	B1. 2-1. 1/0. 15	山东淄博	已到货
机			

## 2. 系统安装 (见设计院图纸):

#1 背压机系统安装图册汇总				
序号	图号			
1	17-F23107S-J0301 主蒸汽管道改造安装图			
2	17-F23107S-J0302 一级抽汽管道改造安装图			
3	17-F23107S-J0303 背压机排汽管道及给水泵汽轮机进汽管			
	道安装图			
4	17-F23107S-J0502 锅炉房辅机冷却水管道改造安装图			
5	17-F23107S-J0601 汽轮机本体轴封管道安装图			
6	17-F23107S-J0602 汽轮机本体润滑油管道改造安装图			
7	17-F23107S-J0304 给水泵汽轮机排汽管道安装图			
8	17-F23107S-J0401 原除盐水补水管道改造安装图	部分实		
	17 F231073 J0401 / 尿际血小型小目坦以坦艾表图	施		
9	17-F23107S-J0403 低位水箱有关管道安装图			

10	17-F23107S-J0404 #2 低压加热器疏水管道安装图	
11	17-F23107S-J0604 其它系统有关管道安装图	
12	17-F23107S-J0603 汽轮机本体疏水管道改造安装图	
13	17-F23107S-J0101 施工图设计说明及卷册目录	
14	17-F23107S-J0501 汽机房辅机冷却水管道改造安装图	
15	17-F23107S-J0701 保温油漆施工说明及材料清册	
16	17-F23107S-J0201 #1 机组背压机改造项目设备安装图-01	
17	17-F23107S-K0101 控制专业施工图设计说明	
18	17-F23107S-K0201 汽轮机本体系统施工图	
19	17-F23107S-K0202 汽轮机汽水系统施工图	
20	17-F23107S-D0101 电气一次施工图	
21	17-F23107S-D0201 电气二次施工图	
22	发电机空冷器冷却水管	无图
23	除盐水加药和取样管	儿图

## 三. 工程参照技术要求(包含,但不限于)

- ▶ 《电业安全工作规程》
- 《火力发电厂设备安装标项及定额导则编制说明》
- ▶ 《电力设备安装工作规程》
- ▶ 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》
- ▶ DL/T《火力发电建设工程机组调试技术规范》
- ➤ GB/T45001《职业健康安全管理体系要求及使用指南》
- ➤ GB/T19001《质量管理体系要求》
- ➤ GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》
- ▶ NB/T10096《电力建设工程施工安全管理导则》
- ➤ DL/T5190《电力建设施工技术规范》
- ▶ DL/5210《电力建设施工质量验收及评价规程》
- ▶ DL/T5294《火力发电建设工程机组调试技术规范》
- ▶ DL/T616《火电厂汽水管道与支吊架维修调整》
- ▶ DL/T869《火力发电厂焊机技术规范》
- ▶ DL/T438《火力发电厂金属技术监督规程》
- ➤ GB/T32270《压力管道规范 动力管道》
- ➤ TSG-D7006《压力管道监督检验规则》
- ▶ DL/T 776-2019 火力发电厂绝缘材料
- ▶ DL/T 777-2012 火力发电厂耐火材料
- ▶ DL/T 902-2004 《耐磨耐火材料技术条件与检验方法》
- ▶ DL/T 5161-2018 电气装置安装工程
- ▶ 各设备厂家说明书及技术要求

#### 四. 工程工期

本工程预估自 2025-04-20~2025-08-30,以合同签订日期为准。(初步预估为 5 个月)

五. 工程付款

工程款支付分为5个阶段,如下:

- 1. 自签订合同,人员进场,一个月内支付合同款的20%进度款;
- 2. 发电机就位,支付合同款的 20%进度款
- 3. 汽机扣盖,支付合同款的20%进度款
- 4. 汽机启动,一次性 168 小时验收合格,支付合同款的 30%进度款;
- 5. 余合同款 10%为质保金。待启动移交后,连续运行一年为质保期,质保期内, 无质量引起的设备停炉等故障,则质保期满,一次性支付全部质保金。一年 内需保证竣工资料完好移交,设备运转无质量问题等,作为质保金支付的条 款之一。

#### 六. 招标方式及程序

- 1. 投标文件应包括下列资料并不限于下列资料:
  - ▶ 企业资质及业绩介绍
  - ▶ 施工方案(技术标)
  - ▶ 工程报价(商务标)
- 2. 施工方案应包括但不限于:
  - ▶ 施工组织措施
  - ▶ 施工进度计划(编制进度网络图)
  - ▶ 施工安全、质量保证体系
  - ▶ 各专业施工方案及技术措施(包括进度网络、关键节点控制、质量签证点等)
  - ▶ 主要项目施工卡
  - ▶ 安全、文明施工管理规定
  - ▶ 必备的设备、工器具清册
- 3. 商务投标文件应包括但不限于下列内容:
  - ▶ 商务报价书
  - ▶ 法人资质证明(复印件)
  - ▶ 授权委托书
- 4. 投标价格需涵盖但不限于以下费用:
  - ▶ 完成所有项目所需的全部施工费用(主要设备部件的制作、安装需明细单价);
  - ▶ 施工期间对所施工的现场、设备,负责保卫工作,保证设备完好,现场安全;
  - ▶ 项目所需的消耗性材料费用:
  - ▶ 项目所需的二次搬运、机械费等;
  - ▶ 项目所必须的脚手架、保温、防腐等全部费用;
  - ▶ 项目中设备的安装、电缆敷设、装置校验、调试、试验费用;
  - ▶ 参加施工所有人员的行、食、住及各项保险费用等:
  - ▶ 施工工器具费用:
  - ▶ 各项管理费:
  - ▶ 各试验费用:
  - ▶ 报检费 (特种设备报检);

- ▶ 各项必须的安全、卫生管理费用;
- ▶ 税费 (\*\*\*税率)。
- 5. 投标书应对我公司招标书所列各项要求予以确定的响应, 遇有下列情况应特别说明:
  - ▶ 不能达到招标书所列要求条款的情况;
  - ▶ 具备超出招标书所列要求能力的情况;
  - ▶ 其他需要说明的情况;
  - ▶ 凡未做特别说明的,一律视为完全认同我公司招标书所列条款。
- 6. 投标方于投标书中所作各项承诺亦为合同及技术协议的签约基础(若中标), 投标方应完全遵守,并在此基础上签订相关的合同条款。
- 7. 欢迎投标方组织个专业人员,来现场进行交流,我公司会及时答疑。
- 8. 投标文件分技术标、商务标于 2025 年 3 月 20 日前发至我公司邮箱,我公司将组织技术标的评审、商务标的开标工作。
- 9、开标结果, 我公司将会及时告知。
- 10. 投标文件正本一份、副本两份,注明字样。评标时以正本为准。
- 11. 联系方式: 登录邮箱,有详细说明。

常州亚太热电有限公司 2025 年 02 月 20 日